

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS AUXILIAR I (DEMOLIÇÃO)**ÓRGÃO: SEINFRA/MG****PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG**

LOCAL: RUA PRINCIPAL - (TRECHOS 1 A 4), RUA PEDRO FERREIRA, RUA MANOEL DIAS, RUA SÃO MIGUEL, RUA BOM JESUS E RUA GUILÉ LIBRINA, RUA TEREZINHA ALVES E RUA 2, DISTRITO DE NOVA MINDA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.

DATA:

Gabriel Vinicius Martins

11/11/2025

Resp. Técnico(a):



Engenheiro Civil - CREA MG Nº: 230.779/D

Folha nº: 03/06

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)**Vias com pavimento existente a ser demolido para execução de nova pavimentação**

Serviço	Rua Principal	Subtotal
Demolição de revestimento asfáltico	Revestimento asfáltico a ser demolido e pavimentado 157,72m² RUA PRINCIPAL 31.41 9.72 5.27 22.45 1.80 (ADD mode) Select objects: Area = 157.7299, Perimeter = 72.6402 Total area = 157.7299 AREA (ADD mode) Select objects:	157,72 m²
Demolição de revestimento asfáltico	Revestimento asfáltico a ser demolido e pavimentado 49,26m² RUA PRINCIPAL 8.90 5.15 10.37 5.35 (ADD mode) Select objects: Area = 49.2641, Length = 31.4761 Total area = 49.2641 AREA (ADD mode) Select objects:	49,26 m²

Serviço	Rua Principal	Área
Demolição de revestimento asfáltico	Revestimento asfáltico a ser demolido e pavimentado 519,32m² RUA PRINCIPAL (ADD mode) Select objects: Area = 519.3250, Length = 184.0104 Total area = 519.3250	519,32 m²
Demolição de revestimento asfáltico	Revestimento asfáltico a ser demolido e pavimentado 131,43m² RUA PRINCIPAL (ADD mode) Select objects: Area = 131.4327, Length = 51.8796 Total area = 131.4327	131,43 m²
	Rua Principal	857,73 m²

Serviço	Rua Pedro Ferreira	Subtotal
Demolição de revestimento asfáltico		727,77 m²
Serviço	Rua Manoel Dias	Subtotal
Demolição de revestimento asfáltico		595,51 m²
Serviço	Rua São Miguel	Subtotal
Demolição de revestimento asfáltico		302,18 m²
Área total das vias com pavimento existente a ser demolido para execução de nova pavimentação		2.483,19 m²
Gabriel Vinicius Martins Engenheiro Civil - CREA MG Nº: 230.779/D		
Welson Gonçalves da Silva Prefeito Municipal		