

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS AUXILIAR II**ÓRGÃO: SEINFRA/MG****PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG**

LOCAL: RUA PRINCIPAL - (TRECHOS 1 A 4), RUA PEDRO FERREIRA, RUA MANOEL DIAS, RUA SÃO MIGUEL, RUA BOM JESUS E RUA GUILÉ LIBRINA, RUA TEREZINHA ALVES E RUA 2, DISTRITO DE NOVA MINDA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.

DATA:

Gabriel Vinicius Martins



11/11/2025

Resp. Técnico(a):

Engenheiro Civil - CREA MG Nº: 230.779/D


Folha nº: 04/06

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)**Área de pavimentação**

Serviço	Rua Principal	Subtotal
Demolição de revestimento asfáltico		157,72 m²
Serviço	Rua Principal	Área
Demolição de revestimento asfáltico		49,26 m²

Serviço	Rua Principal	Área
Demolição de revestimento asfáltico		519,32 m²
Demolição de revestimento asfáltico		131,43 m²
	Rua Principal	857,73 m²
		Subtotal
Demolição de revestimento asfáltico		727,77 m²
	Rua Pedro Ferreira	727,77 m²

Serviço	Rua Manoel Dias	Subtotal
Demolição de revestimento asfáltico		595,51 m²
Demolição de revestimento asfáltico		302,18 m²
Demolição de revestimento asfáltico		261,06 m²

Serviço	Rua Bom Jesus	Subtotal
Demolição de revestimento asfáltico		
		390,83 m²
Serviço	Rua Guilé Librina	Subtotal
Demolição de revestimento asfáltico	(119,07*3,50)	416,75 m²
Área total de pavimentação das vias		3.551,83 m²
Gabriel Vinicius Martins Engenheiro Civil - CREA MG Nº: 230.779/D Welson Gonçalves da Silva Prefeito Municipal		